                      Проект 
Д О Г О В О Р

№ …………………………………

Днес ……….2014 г. в гр. Габрово между:
Община Габрово, адрес: пл.Възраждане № 3 Габрово, ЕИК 000215630, представлявана от  Таня Христова  - Кмет на Общината, наричан за краткост Възложител ,
и 
................................, адрес: ........................................................... ЕИК ....................................., представлявано от ..................................................................... – .................., наричан за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извърши аварийни строително ремонтни работи на обект: две сгради – общинска собственост, находящи се в                с. Враниловци: сграда „Кметство” и сграда „Дом на културата и читалище”

ІІ.   ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
1. Общата цена на възложените аварийни строително – ремонтни работи (СРР) е до 13916.67 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 16700,00 лв. (шестнадесет хиляди  и седемстотин лева) с ДДС.  
2. Посочените единични цени за видовете СРР по приложената  количественa 

Сметкa, приложение към ценовото предложение и ценообразуващите показатели за непредвидени видове работи, възникнали по време на строителството, няма да се променят за целия период на строителство.
3. Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост, 

двустранно подписана от изпълнител и инвеститорски контрол.
4. Непредвидените СРР, извън тези по количествената сметка на инвеститора, 

установени с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, са в рамките на договорената стойност и ще се ценообразуват с единични показатели, както следва: 

· часова ставка  – ………. лв/ч

· допълнителни разходи  за труд – …………% 

· допълнителни разходи за механизация – ………. %

· доставно – складови разходи  –  …. % 

· печалба  – ………  %

· материали – с фактури 
ІІІ.  ПЛАЩАНИЯ
1. Изплащането на изпълнените СРР ще се извършва въз основа на двустранен 

протокол /акт 19/ и фактура на изпълнителя, по действителни количества СРР и твърди единични цени, и анализни цени с показатели от офертата /за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СРР, при условията на т. 4 от р-л II на договора/, в срок до 30 дни от представяне на документите.  
ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
1. Срокът за изпълнение на възложените строително-ремонти работи  e ........................ календарни дни, считано от датата на подписване на договора до съставяне на констативен протокол за приемане на извършените СРР (Акт обр.15).
V.     ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
1. Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора (без ДДС). 
Същата се освобождава след едномесечен срок от подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените СРР. 

2. Договарят се гаранционни срокове ........................................................... години, съобразени с Наредба N: 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Изпълнителят ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на

гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технически необходим срок.

VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителят се задължава :

1.1. Да осигури инвеститорски контрол чрез свой представител за освидетелстване на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи  плащанията.

1.2. Да извършва в договорените срокове и при условията на договора изплащането на извършените СРР.

2. Възложителят има право:

2.1. Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на изпълнителя. 

2.2. В хода на изпълнението на СРР възложителят има право да дава указания във 

връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на изпълнителя. 

   2.3. При констатиране на некачествено извършени ремонтни работи, влагане на 

некачествени материали или отклонения от техническите изисквания, да спира извършването на ремонтните работи за частта на некачествено изпълнените, до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на изпълнителя в рамките на договорените срокове.

VІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят се задължава:

1.1. От започването до окончателното завършване на обекта и съставянето на констативен акт за приемане на възложените СРР да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове, за спазване на необходимата технологична последователност, за спазване на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документиране на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на възложителя или трети лица.
1.2. След окончателното завършване на обекта да освободи и почисти строителната площадка.


1.3.  Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

2. Изпълнителят има право:

2.1. Да получи договорената цена за изпълнените СРР. 

VІІІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. С извършване и предаване на договорената работа;

1.2. По взаимно съгласие между страните;

1.3. Едностранно от Възложителя при просрочване срока за завършване на обекта с повече от 30 дни. 

ІХ. САНКЦИИ

1. При неспазване на срока по раздел ІV, т. 1 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5 % на ден от общата стойност на СРР, но не повече от 25 % от техния размер.


2. Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.


3. Изпълнителят дължи неустойка в размера по т.2 раздел ІХ при неизпълнение на задълженията по т. 1.3. раздел VІІ и  по т. 1 раздел Х.
4. При забавяне плащанията по раздел IІІ от договора Възложителят дължи 

неустойка в размер на 0.5 % на ден за просрочената сума, но не повече от 25 % от нейния размер.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ

1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

2. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще 

решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.

3. За не упоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални 

нормативни актове, уреждащи тази дейност.

4. Инвеститорски контрол на обекта ще се изпълнява от служители на д-я ИЕ при 

Общината. 
Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, 

от които два за Възложителя - Община Габрово, един за Изпълнителя. 
Неразделна част от договора е ценова оферта на изпълнителя и приложенията към нея.
СТРАНИ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО  



            ………………………………..
ТАНЯ ХРИСТОВА





.........................................................

Кмет на Община габрово




.........................................................
..................................................................




 
Гл. счетоводител
Юрист:……………………………..
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