



пътят на водата

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО№ УРП-01-03-22/13
16.01.2012г

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

Относно: разяснение 2 на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка по постъпило искане с вх. номер: УРП - 01 – 03-22/13.01.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за удължаване на срока за подаване на оферта за процедурата, Община Габрово, в качеството на Възложител, дава следния отговор:

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
2. оглед на мястото на изпълнение.

Съгласно условията на процедурата, Възложителят е предоставил цялата приложима проектна документация, като и е предоставил електронен достъп до същата на интернет страницата си www.gabrovo.bg.

Съгласно условията на процедурата, Възложителят е осигурил възможност за достъп до обекта на изпълнение на поръчката, в рамките на определения срок за закупуване на документация за участие, посочен в Обявлението, при предварителна заявка от страна на Участника.

Предвид горното, Възложителят счита, че не са налице обективно аргументирани обстоятелства, предизвикани от недостатъчност във времето, необходимо за разглеждане на място на горепосочените документи и/или оглед на мястото на изпълнение, които налагат необходимостта от удължаване на срока за получаване на оферти в хипотезите на чл. 65, ал. 2 от ЗОП.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

